UBND XÃ NGHI XUÂN **TRUNG TÂM DVTH XÃ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 64 /QĐ-DVTH	*Nghi Xuân, ngày 22 tháng 06 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung tại các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; Luật Đường sắt ngày 27/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 09/06/2026 của UBND xã Nghi Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-DVTH ngày 12/06/2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết

hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-DVTH ngày 17/06/2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1);

Căn cứ Đơn xin nhận thầu và Hồ sơ năng lực của đơn vị nhận thầu;

Xét đề nghị bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1).

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

3. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 697; Địa chỉ: Nhà số 04, ngõ 02, đường Nguyễn Du, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; MST: 2901864390.

4. Giá chỉ định thầu: 543.060.000 đồng *(Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi ba triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%.*

Giá trên là giá tạm tính, giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh sau khi dự án được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

5. Nguồn vốn: Nguồn thu công đức, tài trợ và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác (Tối đa 21 tỷ đồng).

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện:

- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân phối hợp có trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân hoàn thiện các thủ tục hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn để ký kết và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 697; đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- UBND xã Nghi Xuân (để báo cáo);
- Lưu: VP.

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

U.B.N.D XÃ NGHI XUÂN T. HÀ TĨNH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Phan Duy Vĩnh