UBND XÃ VỤ BẢN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 411 /QĐ-BQLDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vụ Bản, ngày 10 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VỤ BẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công bàn giao từ các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh về Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý (đợt 1);

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Vụ Bản về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND huyện Vụ Bản về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của UBND huyện Vụ Bản về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 09/11/2025 của UBND xã Vụ Bản về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vụ Bản và Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND xã Vụ Bản về việc phê duyệt điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án trên địa bàn xã Vụ Bản.

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/5/2026 của Hội đồng nhân dân xã Vụ Bản về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương xã Vụ Bản;

Căn cứ Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Vụ Bản về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5212/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 của UBND xã Vụ Bản về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-BQLDA ngày 14/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vụ Bản về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-BQLDA ngày 07/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vụ Bản về việc xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng đối với thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 248/2026/TTr-236 ngày 10/11/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 236 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/ hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 160/2026/BC-TH ngày 10/11/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Thái Hưng về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của phòng Kỹ thuật - Dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ngang tại Km102+300 tuyến đường sắt Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

Thành phần hồ sơ mời thầu:

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Giao phòng Kỹ thuật - Dự án, đơn vị Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vụ Bản, các phòng chuyên môn thuộc Ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu : VT, KTDA.

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ VỤ BẢN
Mã số thuế: 0601310207
Thời gian ký: 10-11-2026 17:23:44

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ VỤ BẢN T. NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Hữu Quân