UBND XÃ CHIỀNG HẶC **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 227/QĐ-KT	*Chiềng Hặc, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHIỀNG HẶC

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phân bổ kinh phí cho Phòng Kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-KT ngày 20/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Chiềng Hặc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.

2. Tên gói thầu: Tư vấn quản lý dự án.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.

4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Chiềng Hặc.

5. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH PN. Địa chỉ: Số nhà 02, ngõ bản Nà Cạn, đường Lê Duẩn, tổ 10, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. MST: 5500648084.

6. Giá chỉ định thầu: 58.664.000 đồng *(Bằng chữ: Năm mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn đồng chẵn)*.

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục.

8. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 42 ngày *(kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)*.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

Điều 2. Bộ phận chuyên môn Phòng Kinh tế phối hợp với đơn vị được chỉ định thầu tổ chức hoàn thiện hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng tuân thủ theo Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Đ iều 3. Kế toán, các chuyên viên Phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty TNHH PN và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND xã (b/c);
- Các Phó UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: KT, Vũ 15b.

Q. TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. CHIỀNG HẶC - TỈNH SƠN LA

Phạm Văn Tuân