UBND TỈNH TÂY NINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THUỶ LỢI TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 623./QĐ-TLTN

Tây Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Xây lắp
Dự án: Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ).

CHỦ TỊCH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 14525/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi năm 2026 do Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TLTN ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thuỷ lợi Tây Ninh về việc Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;

Căn cứ các Quyết định số 20746/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ);

Căn cứ Quyết định số 621./QĐ-TLTN ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ);

Căn cứ Biên bản Thương thảo số 122/BBTT-TLTN ngày 09 tháng 11 năm 2026 giữa Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh và Công ty TNHH xây dựng - Nông nghiệp Phú Hưng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp với các nội dung sau:

- Dự án: Gia cố kênh N20-5 đoạn từ K1+057 ÷ K1+522 (TL CQĐ).

- Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH xây dựng - Nông nghiệp Phú Hưng, địa chỉ: khu phố Hòa Bình, phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh.

- Địa điểm xây dựng: phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2026.

- Giá trị chỉ định thầu: **1.159.251.000 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, hai trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện: 50 ngày.

Điều 2. Ban Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng: Kế hoạch - Kỹ thuật, Tổ chức - Hành chính, Tài vụ, Quản lý nước và Công trình, Giám đốc Xí nghiệp thuỷ lợi Trảng Bàng, Kế toán trưởng, Công ty TNHH xây dựng - Nông nghiệp Phú Hưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

M.S.D.N: 3900244004 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH
P. TÂN NINH - T. TÂY NINH

Nguyễn Hùng Thắng

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch Công ty;
- Lưu: VT, P.KH-KT (7 bộ).