UBND XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 449/QĐ-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Hòa Đông, ngày 06 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt E-HSMT
gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí lán trại) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa, nâng cấp trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/09/2026 do Bộ Tài chính ban hành Quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu, hạn mức chỉ định thầu, chi phí trong đấu thầu, ưu đãi cho hàng hóa/nhà thầu trong nước và các nội dung chi tiết thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 12/05/2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông về việc giao chỉ tiêu và giao chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 Nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông ;

Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Phú Hòa Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình chủ trường đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 20/07/2026 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa, nâng cấp trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND xã Phú Hòa Đông về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị;

Quyết định số 435/QĐ-BQL ngày 02/11/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, nâng cấp trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị;

Căn cứ E-HSMT và Tờ trình số 1106/TTr-BT.TCG ngày 06/11/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Bảo Tín V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí lán trại) Dự án Sửa chữa, nâng cấp trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 519/BCTĐ-BLB ngày 06/11/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ba Lẻ Bảy thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí lán trại) Dự án Sửa chữa, nâng cấp trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí lán trại) thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp trường TH Tân Thạnh Đông và đầu tư trang thiết bị, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các tổ chuyên môn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chức năng thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, Tú.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG

Lê Hoàng Hải

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG

Digitally signed by BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG
DN: C=VN, CN=BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG, L=Xã Phú Hòa Đông, ST=HỒ CHÍ MINH, UID=MST:0319480745
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 17:16:13+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.3

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG
Mã số thuế: 0319480745
Thời gian ký: 06-11-2026 19:19:29