UBND PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN** **ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 223/QĐ-BQL	*Tân Sơn Nhất, ngày 27 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BQL ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-SXD-QLXDCT ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BQL ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1);

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 26 tháng 11 năm 2026 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất và Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương;

Xét Tờ trình ngày 27 tháng 11 năm 2026 của Tổ Dân dụng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (Phân hiệu 1).

2. Gói thầu: Tư vấn kiểm toán

3. Địa điểm: Số 550/2 đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố.

6. Giá hợp đồng (làm tròn): 221.574.000 đồng *(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi bốn ngàn đồng).*

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

8. Thời gian thực hiện: 60 ngày.

9. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương.

Điều 2. Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất và Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, Tổ DD, 7 (dqh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Lê Vinh Sinh