UBND XÃ TAM SƠN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 72 /QĐ-BQLDA	*Tam Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh nội đồng Tuyến 01: đồng Ba Dâu thôn Ngọc Đèn; Tuyến 02: đồng Cây Khế thôn Đoàn Kết; Tuyến 03: Sau Đồng - Chằm Sáo thôn Then, Sơn Cầu; Tuyến 04: đồng Mũi Cày thôn Cầu Gạo; Tuyến 05: đồng Nương thôn Cầu Đọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ TAM SƠN

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tu công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Tam Sơn về việc chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh nội đồng Tuyến 01: đồng Ba Dâu thôn Ngọc Đèn; Tuyến 02: đồng Cây Khế thôn Đoàn Kết; Tuyến 03: Sau Đồng - Chằm Sáo thôn Then, Sơn Cầu; Tuyến 04: đồng Mũi Cày thôn Cầu Gạo; Tuyến 05: đồng Nương thôn Cầu Đọ;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-CTUBND ngày 28/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Tam Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh nội đồng Tuyến 01: đồng Ba Dâu thôn Ngọc Đèn; Tuyến 02: đồng Cây Khế thôn Đoàn Kết; Tuyến 03: Sau Đồng - Chằm Sáo thôn Then, Sơn Cầu; Tuyến 04: đồng Mũi Cày thôn Cầu Gạo; Tuyến 05: đồng Nương thôn Cầu Đọ;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã Tam Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BQLDA ngày 18/11/2026 của Ban Quản lý dự án xã Tam Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh nội đồng Tuyến 01: đồng Ba Dâu thôn Ngọc Đèn; Tuyến 02: đồng Cây Khế thôn Đoàn Kết; Tuyến 03: Sau Đồng - Chằm Sáo thôn Then, Sơn Cầu; Tuyến 04: đồng Mũi Cày thôn Cầu Gạo; Tuyến 05: đồng Nương thôn Cầu Đọ;

Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 23/11/2026 giữa Ban QLDA xã Tam Sơn và Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Giám Sát Xây Dựng Vĩnh Phúc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh nội đồng Tuyến 01: đồng Ba Dâu thôn Ngọc Đèn; Tuyến 02: đồng Cây Khế thôn Đoàn Kết; Tuyến 03: Sau Đồng - Chằm Sáo thôn Then, Sơn Cầu; Tuyến 04: đồng Mũi Cày thôn Cầu Gạo; Tuyến 05: đồng Nương thôn Cầu Đọ, với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh nội đồng Tuyến 01: đồng Ba Dâu thôn Ngọc Đèn; Tuyến 02: đồng Cây Khế thôn Đoàn Kết; Tuyến 03: Sau Đồng - Chằm Sáo thôn Then, Sơn Cầu; Tuyến 04: đồng Mũi Cày thôn Cầu Gạo; Tuyến 05: đồng Nương thôn Cầu Đọ.

2. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Giám Sát Xây Dựng Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

3. Giá trúng thầu thầu: 2.909.212.000 đồng *(Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm linh chín triệu, hai trăm mười hai nghìn đồng./.)*

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Ban Quản lý dự án xã Tam Sơn có trách nhiệm hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định; tổ chức quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động và các yêu cầu theo quy định hiện hành.

Nhà thầu được chỉ định có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án xã Tam Sơn và Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Giám Sát Xây Dựng Vĩnh Phúc, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Kho bạc Nhà nước VIII – PGD số 9;
- Lưu: DA.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM SƠN T. PHÚ THỌ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Thế Phương