HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
VÀ QUẢN TRỊ CÔNG
PHÂN HIỆU HỌC VIỆN
HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*
Số 2506-QĐ/PHHCM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 Thi công xây dựng Công trình: Phá dỡ khu nhà Duy Tân; trải cán nền bê tông và xây mới bổ sung hàng rào xung quanh trụ sở đường 3 tháng 2 - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh

---

- Căn cứ Quyết định số 346-QĐ/HVHC&QTC ngày 14/3/2025 của Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Nghị định số 349/2026-NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 6742-QĐ/HVCTQGHCM ngày 05/11/2026 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Phá dỡ nhà Duy Tân; trải cán nền bê tông và xây bổ sung hàng rào xung quanh trụ sở đường 3 tháng 2;

- Căn cứ Quyết định số 2486-QĐ/PHHCM ngày 20/11/2026 của Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Phá dỡ khu nhà Duy Tân; trải cán nền bê tông và xây mới bổ sung hàng rào xung quanh trụ sở đường 3 tháng 2 - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 2490-QĐ/PHHCM ngày 23/11/2026 của Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng Công trình: Phá dỡ khu nhà Duy Tân; trải cán nền bê

tông và xây mới bổ sung hàng rào xung quanh trụ sở đường 3 tháng 2 - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 2491-QĐ/PHHCM ngày 23/11/2026 của Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng Công trình: Phá dỡ khu nhà Duy Tân; trải cán nền bê tông và xây mới bổ sung hàng rào xung quanh trụ sở đường 3 tháng 2 - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét Tờ trình số 70-2026/TTr-PGK ngày 23/11/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư Xây dựng Phúc Gia Khang về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán: Phá dỡ khu nhà Duy Tân; trải cán nền bê tông và xây mới bổ sung hàng rào xung quanh trụ sở đường 3 tháng 2 - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét Báo cáo thẩm định số 1191 /BCTĐ-N.P ngày 23/11/2026 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng N.P về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán: Phá dỡ khu nhà Duy Tân; trải cán nền bê tông và xây mới bổ sung hàng rào xung quanh trụ sở đường 3 tháng 2 - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản trị,

GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5 Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình Phá dỡ khu nhà Duy Tân; trải cán nền bê tông và xây mới bổ sung hàng rào xung quanh trụ sở đường 3 tháng 2 - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung E-HSMT kèm theo.

Điều 2. Giao Phòng Quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Quản trị, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc Học viện (để b/c);
- Phó Giám đốc HV, phụ trách PH (để b/c);
- Ban Kế hoạch - Tài chính/HV;
- Phòng Hành chính - Kế toán;
- Lưu văn thư, QT.

GIÁM ĐỐC

PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trương Cộng Hoà

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế: 0301315638
Thời gian ký: 23-11-2026 15:06:50