UBND XÃ LIÊN HÒA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: 658 /QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liên Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt gia hạn và sửa đổi E-HSMT gói thầu: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ LIÊN HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 08/06/2026 của UBND xã Liên Hòa v/v phê duyệt Dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BQLDA ngày 03/11/2026 của Ban quản lý dự án xã Liên Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2026 của Ban quản lý dự án xã Liên Hoà về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt gia hạn E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp.

2. Thông báo mời thầu: IB2600611264 -00.

3. Tên công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải.

4. Nội dung gia hạn:

-Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 26/11/2026 (Theo TBMT số IB2600611264 -00).

- Nay Gia hạn thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 01/12/2026.

- Lý do gia hạn: Đủ thời gian sửa đổi E-HSMT phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu.

Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 641/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2026 của Ban quản lý dự án xã Liên Hòa về việc phê duyệt HSMT gói thầu công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải.

Điều 2: Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; Tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải cụ thể như sau:

TT	Nội dung E-HSMT đã phát hành	Nay sửa đổi, bổ sung lại là
1	tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật/ 1.1. Các loại vật tư, vật liệu chính: 1) Cát các loại; 2) Đá các loại; 3) Bê tông nhựa; 4) Xi măng; 5) Lưới cốt sợi thủy tinh	tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật/ 1.1. Các loại vật tư, vật liệu chính: 1) Cát các loại; 2) Đá các loại; 3) Bê tông nhựa; 4) Xi măng;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Ban quản lý dự án, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c)
- Lưu: DA.

TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
PHỤ TRÁCH BAN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đỗ Đức Toàn