TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3501 /QĐ-PTC1

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 6: Thi công xây lắp
Dự án: Lắp máy biến áp 220 kV thứ 3 trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và sửa đổi tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 18/09/2026 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế mua sắm tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-EVNNPT ngày 03/10/2026 của EVNNPT về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng giám đốc cho Giám đốc đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 29/07/2026 của EVNNPT về việc giao chủ đầu tư dự án, trong đó giao Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) làm chủ đầu tư Dự án: Lắp máy biến áp 220 kV thứ 3 trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3 (sau đây viết tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 3077/QĐ-PTC1 ngày 14/10/2026 của PTC1 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-PTC1 ngày 16/10/2026 của PTC1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - đợt 3, Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-PTC1 ngày 04/11/2026 của PTC1 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu- đợt 3, Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3424/QĐ-PTC1 ngày 13/11/2026 của PTC1 về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-PTC1 ngày 16/11/2026 của PTC1 về việc phê duyệt dự toán gói thầu - Gói thầu số 6: Thi công xây lắp thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình ngày 17/11/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công xây lắp thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 1874/ĐTXD ngày 17/11/2026 của Tổ thẩm định cho Gói thầu số 6: Thi công xây lắp thuộc Dự án;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đầu tư xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công xây lắp thuộc Dự án: Lắp máy biến áp 220 kV thứ 3 trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các Ông Trưởng phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Mã số thuế: 0102743068-005
Thời gian ký: 18-11-2026 22:47:17

Nguyễn Phúc An