UBND XÃ BẾN LỨC **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 787 /QĐ-QLDA	*Bến Lức, ngày25 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công nạo vét kênh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu thuộc dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ BẾN LỨC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 7297/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của UBND xã Bến Lức về việc phê duyệt dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-QLDA ngày 23/11/2026 của Ban Quản lý dự án xã Bến Lức về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu;

Căn cứ Biên bản ngày 25/11/2026 giữa Ban Quản lý dự án xã Bến Lức và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Gia Nhi về việc hoàn thiện hợp đồng gói thầu Thi công nạo vét kênh thuộc dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu;

Xét đề nghị của Tổ Hành chính – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công nạo vét kênh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh Dứa và Kênh Miễu với những nội dung sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công nạo vét kênh;
- Giá gói thầu: 1.379.921.000 đồng;
- Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xã Bến Lức;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Nhi.
- Mã số thuế: 1501056157.
- Giá trúng thầu: 1.248.500.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng).*

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Điều 2. Giao Tổ Hành chính – Tổng hợp căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Hành chính – Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án xã Bến Lức, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Nhi và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BẾN LỨC T. TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Tấn Hảo