UBND XÃ HÒA HỘI **VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 59 /CV-VP V/v phúc đáp nội dung kiến nghị về việc đánh giá nhân sự thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hòa Hội	*Hòa Hội, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi: LIÊN DANH ĐƯỜNG ẤP 2,4,6,8,16,17 XÃ HÒA HỘI;

(gọi tắt Nhà thầu)

Căn cứ Công văn số 338/QLDA ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Đất Đỏ về việc phúc đáp Công văn số 47/CV-VP ngày 09/9/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội về việc xác minh thông tin nhân sự trong hồ sơ dự thầu;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/2026/BC-LP ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lê Phan về việc đánh giá E-HSDT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hòa Hội;

Căn cứ Đơn kiến nghị số 01/2026/LD ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Đơn vị Nhà thầu về việc đánh giá nhân sự bà Văn Bảo Ngọc gói thầu: Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hòa Hội – Mã E-TBMT: IB2600471089;

Căn cứ Công văn số 02/CV-ĐĐ ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng về việc hỗ trợ xác minh thông tin nhân sự.

Ngày 23/09/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội nhận được Đơn kiến nghị số 01/2026/LD của Nhà thầu về việc đánh giá nhân sự bà Văn Bảo Ngọc gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hòa Hội.

Sau khi xem xét, kiểm tra Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) trả lời như sau:

- Về Đơn kiến nghị số 01/2026/LD ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Nhà thầu đề nghị về việc đánh giá nhân sự bà Văn Bảo Ngọc gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hòa Hội.

Qua thông tin xác minh nhân sự theo Công văn số 338/QLDA ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Đất Đỏ *và* Công văn số 02/CV-ĐĐ ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng thì bà Văn Bảo Ngọc không có tham gia đảm nhiệm thực hiện công việc chức vụ cán bộ cấp, thoát nước của công trình **"Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện"**.

Như vậy việc xác nhận của đơn vị đang quản lý hồ sơ dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Đất Đỏ và xác nhận của Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng là đơn vị sử dụng lao động cán bộ kỹ thuật trực tiếp thực hiện thi công dự án bà Văn Bảo Ngọc theo E-HSDT được nhà thầu kê khai không có tham gia đảm nhiệm thực hiện công việc chức vụ cán bộ cấp, thoát nước của công trình **"Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện"**. Việc xác nhận nêu trên là đầy đủ cơ sở, rõ ràng minh bạch , do đó Chủ đầu tư đánh giá về nhân sự của nhà thầu tham gia theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/2026/BC-LP ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lê Phan là hoàn toàn phù hợp.

(Đính kèm Công văn số 338/QLDA ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Đất Đỏ; Công văn số 02/CV-ĐĐ ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng và Biên bản nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng và ban giao công trình ngày 26/5/2025).

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội gửi đến Nhà thầu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT-VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
X. HÒA HỘI - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Trường Sơn

/UBND XÃ ĐẤT ĐỎ **BAN QLDA ĐẦU TƯ XD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 338 /QLDA	*Đất Đỏ, ngày 10 tháng 09 năm 2026*

V/v Phúc đáp Công văn số 47/CV-VP ngày 09/9/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội về việc xác minh thông tin nhân sự trong hồ sơ dự thầu.

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội

Ngày 09/9/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ nhận được Công văn số 47/CV-VP của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội về việc xác minh thông tin nhân sự trong hồ sơ dự thầu.

Sau khi rà soát hồ sơ được bàn giao lưu trữ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ và đối chiếu Biên bản nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng và bàn giao công trình ngày 26/5/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ có ý kiến như sau:

Biên bản nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng và bàn giao công trình **Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện** do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Long Đất làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Điền Đông là nhà thầu thi công. Công trình khởi công ngày 06/5/2025, hoàn thành ngày 23/5/2025 và được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng ngày 26/5/2025.

Tại Mục I của Biên bản nghiệm thu được lưu trong hồ sơ bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ, thành phần đại diện nhà thầu thi công gồm: Ông Nguyễn Quang Vũ: Giám đốc; Ông Trần Đăng Liêu: Chỉ huy trưởng; Ông Lê Thanh Sang: Cán bộ kỹ thuật; Ông Cao Văn Trí Tài: Cán bộ thanh toán; Ông Trần Đăng Luân: Cán bộ an toàn lao động; Ông Trần Văn Sỹ Đức: Cán bộ trắc đạc. Biên bản này không thể hiện tên bà Văn Bảo Ngọc trong thành phần tham gia nghiệm thu.

Qua đối chiếu, bản sao Biên bản nghiệm thu gửi kèm Công văn số 47/CV-VP có thể hiện nội dung "***Bà Văn Bảo Ngọc - Chức vụ: Cán bộ cấp, thoát nước***". Tuy nhiên, nội dung này không được thể hiện trong Biên bản nghiệm thu thuộc hồ sơ bàn giao đang lưu trữ tại Ban. Do đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ chưa có cơ sở xác nhận Bà Văn Bảo Ngọc

thuộc Ban Chỉ huy công trình, đảm nhiệm vị trí cán bộ cấp, thoát nước công trình Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Đất Đỏ phúc đáp để Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội được biết.

Trân trọng./.

(Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng và bàn giao công trình).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, (2).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ ĐẤT ĐỎ T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ ĐẤT ĐỎ

Nguyễn Khương Duy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------

Long Đất, ngày 26 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Công trình : Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện

Địa điểm: Thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh BR – VT

I. Thành phần tham gia nghiệm thu :

1) Chủ đầu tư : **Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Long Đất**

Ông/bà: Nguyễn Hoàng Vũ Chức vụ: P. Trưởng phòng

Ông/bà: ..... Chức vụ: .....

2) Đại diện đơn vị được mời: **Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.**

Ông/bà: Huỳnh Tấn Đạt Chức vụ: Chuyên viên

Ông/bà: ..... Chức vụ: .....

3) Đại diện đơn vị quản lý và sử dụng: **UBND thị trấn Đất Đỏ**

Ông/bà: Huỳnh Xuân Bảo Chức vụ: P. Chủ Tịch

Ông/bà: ..... Chức vụ: .....

4) Đại diện đơn vị quản lý và sử dụng: **UBND thị trấn Phước Hải**

Ông/bà: Nguyễn Văn Cảnh Chức vụ: P. Chủ Tịch

Ông/bà: ..... Chức vụ: .....

5) Đại diện Đơn vị giám sát và thiết kế : **Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Tuấn Châu Đức**

Ông : Hà Tuấn Minh Chức vụ: Giám đốc

Ông: ..... Chức vụ: .....

6) Đại diện Nhà thầu thi công : **Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng**

Ông: Nguyễn Quang Vũ Chức vụ: Giám đốc.

Ông: Trần Đăng Liêu Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Ông: Lê Thanh Sang Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Ông : Cao Văn Trí Tài Chức vụ: Cán bộ thanh toán

Ông: Trần Đăng Luân Chức vụ: Cán bộ an toàn lao động

Ông: Trần Văn Sỹ Đức Chức vụ: Cán bộ trắc đạc

II. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu : 8h ngày 26 tháng 5 năm 2025.

Kết thúc : 11h ngày 26 tháng 5 năm 2025

Tại công trình: Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện.

III. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng đã thực hiện :

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:TCVN 4453 : 1995; QCVN 41/2024/BGTVT; TCVN 8791 : 2011; TCCS 34: 2020/TCĐBVN; và các tiêu chuẩn liên quan.

- Hồ sơ hoàn công xây dựng công trình;

- Biên bản nghiệm thu công việc của nhà thầu thi công xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình;

- Những điều kiện chuẩn bị để đưa hạng mục công trình vào sử dụng.

b) Về tiến độ xây dựng công trình:

- Ngày khởi công : 06/05/2025.

- Ngày hoàn thành: 23/05/2025.

c) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng.

- Theo thiết kế được duyệt: Đạt yêu cầu.

- Theo thực tế đạt được: Đạt yêu cầu.

d) Về khối lượng thực hiện của các hạng mục thuộc công trình: (các khối lượng thi công chính được duyệt):

- Lắp đặt, thay mới 370 tấm đan mương, hố ga bị hư hỏng trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.

e) *Về chất lượng công trình xây dựng*: Thi công đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

f) *Những sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt*: đã được thể hiện rõ trong Quyết định điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

IV. Kết luận :

Các bên tham gia nghiệm thu đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao công trình: Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện.

V. Các bên tham gia nghiệm thu:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

Nguyễn Hoàng Vũ

Đ.D PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Huỳnh Tấn Đạt

ĐẠI DIỆN ĐƠN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH TUẤN CHÂU ĐỨC

Hà Xuân Minh

Đ.D ĐƠN VỊ THI CÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN ĐỒNG

Nguyễn Quang Vũ

Đ.D UBND THỊ TRẤN ĐẤT ĐỎ

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Xuân Bảo

Đ.D UBND THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cảnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN ĐỒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 02/CV-ĐĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
(Về việc hỗ trợ xác minh thông tin nhân sự)	—— o0o ——
	Phước Hải, ngày 28 tháng 09 năm 2026

Kính gửi: VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ HÒA HỘI

Căn cứ Công văn Số: 52 /CV-VP ngày 25 / 09 /2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội về việc hỗ trợ cung cấp tài liệu và xác minh thông tin nhân sự của công trình để trả lời đơn kiến nghị;

Sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thông tin nhân sự thực hiện công trình: "Sữa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện" do Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng thi công, hồ sơ hiện đang được quản lý, lưu trữ tại công ty, chúng tôi có ý kiến trả lời như sau:

1. Thông tin nhân sự xác minh:

- Họ và tên: Văn Bảo Ngọc
- Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1997
- Số CCCD: 083197003879 Ngày cấp 19/04/2022;

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội.

2. Kết quả xác minh:

Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ và thông tin quản lý nhân sự, Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng xác nhận bà Văn Bảo Ngọc không có tham gia đảm nhiệm thực hiện công việc chức vụ cán bộ cấp, thoát nước của Công trình: "Sữa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện"

3. Ý kiến của đơn vị:

Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin do đơn vị xác nhận trong phạm vi hồ sơ và dữ liệu nhân sự đang lưu trữ quản lý.

Kính gửi Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội, tổng hợp theo quy định.

Trân trọng./.

(Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng và bàn giao công trình Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện)

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: VT-VP.*

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3502332519 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN ĐỒNG X.PHƯỚC HẢI - TP.HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quang Vũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------

Long Đất, ngày 26 tháng 5.. năm 2025

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Công trình : Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện

Địa điểm: Thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh BR – VT

I. Thành phần tham gia nghiệm thu :

1) Chủ đầu tư : **Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Long Đất**

Ông/bà: ..Nguyễn Hoàng Vũ.....Chức vụ: ..P. Trưởng phòng

Ông/bà: ..... Chức vụ: .....

2) Đại diện đơn vị được mời: **Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.**

Ông/bà: ..Huỳnh Tấn Đạt.....Chức vụ: .Chuyên viên...

Ông/bà: .....Chức vụ: .....

3) Đại diện đơn vị quản lý và sử dụng: **UBND thị trấn Đất Đỏ**

Ông/bà: ..Huỳnh Xuân Bảo.....Chức vụ: .P. Chủ tịch..

Ông/bà: .....Chức vụ: .....

4) Đại diện đơn vị quản lý và sử dụng: **UBND thị trấn Phước Hải**

Ông/bà: ..Nguyễn Văn Cảnh.....Chức vụ: P. Chủ tịch.

Ông/bà: .....Chức vụ: .....

5) Đại diện Đơn vị giám sát và thiết kế : **Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Tuấn Châu Đức**

Ông : Hà Tuấn Minh Chức vụ: Giám đốc

Ông: ..... Chức vụ: .....

6) Đại diện Nhà thầu thi công : **Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng**

Ông: Nguyễn Quang Vũ Chức vụ: Giám đốc.

Ông: Trần Đăng Liêu Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Ông: Lê Thanh Sang Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Ông : Cao Văn Trí Tài Chức vụ: Cán bộ thanh toán

Ông: Trần Đăng Luân Chức vụ: Cán bộ an toàn lao động

Ông: Trần Văn Sỹ Đức Chức vụ: Cán bộ trắc đạc

II. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu : 8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2025.

Kết thúc : 11h ngày 26 tháng 5 năm 2025

Tại công trình: Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện.

III. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng đã thực hiện :

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:TCVN 4453 : 1995; QCVN 41/2024/BGTVT; TCVN 8791 : 2011; TCCS 34: 2020/TCĐBVN; và các tiêu chuẩn liên quan.

- Hồ sơ hoàn công xây dựng công trình;

- Biên bản nghiệm thu công việc của nhà thầu thi công xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình;

- Những điều kiện chuẩn bị để đưa hạng mục công trình vào sử dụng.

b) Về tiến độ xây dựng công trình:

- Ngày khởi công : 06/05/2025.

- Ngày hoàn thành: 23/05/2025.

c) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng.

- Theo thiết kế được duyệt: Đạt yêu cầu.

- Theo thực tế đạt được: Đạt yêu cầu.

d) Về khối lượng thực hiện của các hạng mục thuộc công trình: (các khối lượng thi công chính được duyệt):

- Lắp đặt, thay mới 370 tấm đan mương, hố ga bị hư hỏng trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.

e) *Về chất lượng công trình xây dựng*: Thi công đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

f) *Những sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt*: đã được thể hiện rõ trong Quyết định điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

IV. Kết luận :

Các bên tham gia nghiệm thu đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao công trình: Sửa chữa các nắp đậy hố ga bị hư hỏng trên địa bàn huyện.

V. Các bên tham gia nghiệm thu:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

Nguyễn Hoàng Vũ

Đ.D PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Huỳnh Tấn Đạt

ĐẠI DIỆN ĐƠN THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH TUẤN CHÂU ĐỨC

Hà Tuấn Minh

Đ.D ĐƠN VỊ THI CÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỀN ĐỒNG

Nguyễn Quang Vũ

Đơn vị sử dụng và Quản lý

Đ.D UBND THỊ TRẤN ĐẤT ĐỎ

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Xuân Bảo

Đ.D UBND THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cảnh