UBND PHƯỜNG HẢI VÂN
**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**

Số: 239/QĐ-BQL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hải Vân, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**
**Gói thầu: Thi công xây dựng**
**Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1,2,3)**
**Địa điểm: Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HẢI VÂN

*Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hải Vân về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thuộc UBND phường Hải Vân;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2026 của UBND phường Hải Vân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 phường Hải Vân (lần 1) ;*

*Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2026 của UBND phường Hải Vân về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 nội bộ trên địa bàn phường Hải Vân (lần 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Hải Vân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua*

*sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);*

*Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Hải Vân về việc phê duyệt dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);*

*Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1,2,3);*

*Căn cứ Công văn số 05/2026/CV-TVP ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tiến Vang Phát về việc xin tham gia Thi công xây dựng dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1,2,3);*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 30 tháng 10 năm 2026 giữa Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tiến Vang Phát và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân;*

*Theo đề nghị của Tổ Điều hành quản lý dự án tại Phiếu trình số 218/PT-ĐHDA ngày 01 tháng 10 năm 2026.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1,2,3) với nội dung như sau:

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tiến Vang Phát.

2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 8% và giảm 5% so với giá gói thầu được duyệt) là: 861.055.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng)

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện gói thầu 90 ngày + Thời gian hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý theo hợp đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách phường Hải Vân.

**Điều 2.** Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tiến Vang Phát thực hiện công tác Thi công xây dựng công trình và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư cho dự án nêu trên đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, thanh quyết toán công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổ Điều hành quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tiến Vang Phát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 4 (t/h);
- Phòng KT,HT&ĐT phường;
- KBNN KV XIII - Phòng Giao dịch số 2;
- Lưu: VT, ĐHDA (Bảo).

**GIÁM ĐỐC**

U.B.N.D PHƯỜNG HẢI VÂN T.P ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HẢI VÂN

**Lê Anh Dũng**