TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4309/QĐ-PCPT

Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Xây lắp số 09
Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 2340/QĐ-PCPT ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-PCPT ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-PCPT ngày 23/10/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế từ cột 42 đến 88 lộ 371E4.17; Nhánh rẽ TBA

Lâm Thao 4; TBA Sơn Vi 15, Thạch Sơn 3; Cáp ngầm nhánh Chu Hóa, Chu Hóa 9, Lâm Thao 1, Quỳnh Lâm 2 khu vực Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 4030/QĐ-PCPT ngày 23/10/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Sơn Dương 1, Sơn Dương 2, Sơn Dương 3, Sơn Dương 4, Sơn Dương 5, Sơn Dương 6, Lâm Thao 2, Lâm Thao 19 khu vực Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 4026/QĐ-PCPT ngày 23/10/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế, TBA nhánh La Phù 3, Bơm Bảo Yên, Bảo Yên 7, Đồng Luận 3, Trung Thịnh 3, Hoàng Xá 4, Hoàng Xá 3, Thanh Thủy 5, Đào Xá 9, Đào Xá 13, Đào Xá 12; Nhánh Xi măng Yến Mao, Sơn Thủy 4, Xuân Lộc 3, Xuân Lộc 4, Yến Mao 7 và các TBA Bảo Yên 2, Đào Xá 13, Đào Xá 12, La Phù 2, Thanh Thủy 2, Thanh Thủy 3, Xuân Lộc 3, Xuân Lộc 12, Xuân Lộc 8, Xuân Lộc 6, Xuân Lộc 5, Xuân Lộc 9, Xuân Lộc 4, Phượng Mao 2, Đào Xá 11, Đào Xá 16, Đào Xá 10, Đào Xá 2, Đào Xá 9, Đào Xá 7, Đào Xá 15, Đào Xá 19; Thiết bị đóng cắt DCL373-7/70.1 lộ 373E4.11, DCL373-7/70.2 lộ 373E4.11, RCL473E4.11/35 khu vực Thanh Thủy;

Căn cứ Quyết định số 4027/QĐ-PCPT ngày 23/10/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế đường trục lộ 371E4.10 từ cột 1 đến cột 1C, nhánh rẽ Tiên Kiên; Nhánh rẽ các TBA Phong Châu 8, Cống Tám, Phù Ninh 2, Cục Kỹ thuật, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 7 khu vực Phù Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4227/QĐ-PCPT ngày 06/11/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 09 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định gói thầu: Xây lắp số 09 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp số 09 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp số 09.

2. Nội dung gói thầu: Sửa chữa lớn đường dây trung thế và các TBA trên lưới điện thuộc Điện lực Lâm Thao, Điện lực Thanh Thủy, Điện lực Phù Ninh quản lý.

3. Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2027.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức giá hợp đồng: Cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

10. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch và vật tư, các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng của Công ty Điện lực Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng nội dung của quyết định./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- KT;
- Lưu: VT, KHVT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Mã số thuế: 0100100417-004
Thời gian ký: 13-11-2026 08:29:25

Phan Thanh An