UBND TỈNH TÂY NINH **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2752 /QĐ-SXD	*Tây Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 02 – Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa đột xuất đường Cách Mạng Miền Nam thuộc xã Hưng Thuận

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 9999/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh và phân khai danh mục, mức vốn phân bổ còn lại cho các công trình để thực hiện bảo trì đường bộ năm 2026 do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho NSĐP năm 2026 và nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-SXD ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 19570/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa đột xuất đường Cách Mạng Miền Nam thuộc xã Hưng Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-SXD ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026 (lần 01);

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026 (lần 02);

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-SXD ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026 (lần 03);

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-SXD ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa đột xuất đường Cách Mạng Miền Nam thuộc xã Hưng Thuận;

Xét Đơn xin tham gia số 82/KM-GS ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh về việc xin tham gia thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đột xuất đường Cách Mạng Miền Nam thuộc xã Hưng Thuận; Trên cơ sở Báo cáo đánh giá ngày 20 tháng 11 năm 2026 của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng về việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ năng lực Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh để thực hiện nhiệm vụ của gói thầu;

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 20 tháng 11 năm 2026, được ký giữa Sở Xây dựng và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 – Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Tên dự án: Sửa chữa đột xuất đường Cách Mạng Miền Nam thuộc xã Hưng Thuận.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02 – Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

3. Tên đơn vị trúng thầu: **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh.**

4. Giá trúng thầu (giảm tiết kiệm 5%, làm tròn): **469.292.000 đồng** *(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn đồng).*

5. Nguồn vốn: Vốn bảo trì đường bộ năm 2026-2027.

6. Thời gian thực hiện gói thầu: **40 ngày** kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu dịch vụ tư vấn *(tiến độ thực tế theo hợp đồng được ký kết).*

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi các bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng *(bao gồm thời gian thực hiện gói thầu 40 ngày, thời gian các bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng).*

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- P.QLKCHT (t/ hiện);
- Lưu: VT, QLKCHT (Chẩn).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đặng Hoàng Chương