UỶ BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 447/QĐ-BQLDA	*Cát Hải, ngày 08 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẶC KHU CÁT HẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-BQLDA ngày 24/8/2026 của Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-BQLDA ngày 07/10/2026 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-BQLDA ngày 07/10/2026 của Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Tờ trình số 08.10/TTr-SP ngày 08/10/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 08.10/BC-ĐD ngày 08/10/2026 của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đại Dương về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các bộ phận: Quản lý dự án; Tài chính – Hành chính Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các bộ phận: Quản lý dự án; Tài chính – Hành chính Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẶC KHU CÁT HẢI
Mã số thuế: 0200983815
Thời gian ký: 08-10-2026 16:14:22

Hoàng Đình Măng