UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260/QĐ-DA

Cẩm Xuyên, ngày 17 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Minh (lần 3)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN CẨM XUYÊN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021của Chính phủ về quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dựa án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 4942/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện về việc quy định chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ của Ban QLDA xây dựng huyện; Quyết định số 1087/QĐ-DA ngày 30/11/2021 của Ban QLDA xây dựng huyện về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm; Quyết định số 16/QĐ-DA ngày 04/5/2022 của Ban QLDA xây dựng huyện về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban điều hành một số dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Minh; Quyết định số 222/QĐ-DA ngày 25/8/2022 của Ban QLDA xây dựng huyện về việc phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Minh(lần 2);

Theo đề nghị của Ban điều hành dự án tại Tờ trình số 189/TTr-BĐH ngày 17/10/2022; của Nhóm hoạt động nghề nghiệp chuyên ngành tại Báo cáo số 245/TTr-NNCN ngày 17/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Minh (lần 3), với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 222/QĐ-DA ngày 25/8/2022 của Ban QLDA xây dựng huyện:

TT	Nội dung chi phí	Giá trị dự toán đã được phê duyệt theo QĐ 222/QĐ-DA ngày 25/8/2022 của Ban QLDA (sau thuế)	Giá trị dự toán công trình theo đơn giá điều chỉnh (sau thuế)	Tăng/Giảm
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4-3)*
	Tổng giá trị dự toán *(Làm tròn)*	**14.276.298.000**	**14.276.298.000**	**0**
1.	Chi phí xây dựng	12.117.711.961	11.993.965.703	-123.746.258
2.	Chi phí quản lý dự án	373.765.317	370.580.829	-3.184.488
3.	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.009.780.858	1.005.837.013	-3.943.845
4.	Chi phí khác	71.997.346	71.823.605	-173.741
5.	Chi phí dự phòng	703.042.220	834.090.552	+131.048.332

2. Lý do cập nhật:

– Cập nhật đơn giá mới theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

– Cập nhật đơn giá vật liệu theo Văn bản số 2623/SXD-QLHĐXD ngày 10/10/2022 của Sở xây dựng Hà Tĩnh về việc công bố giá một số loại vật liệu chủ yếu tháng 8 và tháng 9 năm 2022 các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh;

3. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 21/06/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên; Quyết định số 222/QĐ-DA ngày 25/8/2022 của Ban QLDA xây dựng huyện về việc phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Minh (lần 2);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Giám đốc và các thành viên Ban điều hành dự án Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Minh; Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; Nhóm hoạt động nghề nghiệp chuyên ngành; các cá nhân được giao nhiệm vụ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách (BC);
- Trưởng; Phó Trưởng Ban QLDA;
- Kho bạc NN;
- Lưu: DA.

TRƯỞNG BAN

ỦY BAN NHÂN DÂN H.CẨM XUYÊN T.HÀ TĨNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN CẨM XUYÊN

Nguyễn Thanh Phong