TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN TRUNG

Số: 5930/QĐ-XDMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch chỉ định thầu
Gói thầu: Sửa chữa CHXD Đèo Đá Chát.

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN TRUNG

- Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-DVN ngày 13/06/2011 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua đề án thành lập Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 5004/QĐ-XDMT ngày 26/11/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung về việc kiện toàn Tổ chuyên gia

và Tổ thẩm định;

- Căn cứ Quyết định số 5789 /QĐ-XDMT ngày 17 / 11 /2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung về việc phê duyệt kinh phí sửa chữa CHXD Đèo Đá Chát;

- Căn cứ hồ sơ tư vấn sửa chữa CHXD Đèo Đá Chát do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Trung lập;

- Căn cứ Tờ trình số 1895 /TTr-KHĐT ngày 18 / 11 /2026 của Tổ chuyên gia về việc xin phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu gói thầu: Sửa chữa CHXD Đèo Đá Chát;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu gói thầu: Sửa chữa CHXD Đèo Đá Chát, với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Sửa chữa CHXD Đèo Đá Chát.
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung.
- Địa điểm: CHXD Đèo Đá Chát, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nội dung công việc chính:
  + Cải tạo mái che nhà bán hàng;
  + Cải tạo nhà điều hành;
  + Xây mới nhà vệ sinh;
  + Xây mới bể chứa nước sinh hoạt;
  + Sửa chữa cải tạo sân nền bê tông, hệ thống thoát nước mưa.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Giá gói thầu: **1.621.106.000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, một trăm lẻ sáu nghìn đồng). Đã bao gồm thuế GTGT 8%.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

Nhà thầu dự kiến chỉ định:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN PHONG

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Xã Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2026.

Điều 2. Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và An toàn, Kế toán trưởng tổ chức triển khai các bước tiếp theo của gói thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng

công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và An toàn, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Trưởng các phòng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHĐT, NTNH (1b).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4300603574-C.T.C.P
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PV OIL MIỀN TRUNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Trọng Luật