UBND TỈNH AN GIANG **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1184 /QĐ-SXD	*An Giang, ngày16 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch năm 2026 nguồn chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định 4004/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Phê duyệt dự án Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-SXD ngày 13/11/2026 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Tổ Chuyên gia (Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát) tại Tờ trình số 294/TCG-CHP ngày 16 tháng 11 năm 2026; kèm Báo cáo thẩm định số 1120/BCTĐ-QLKCHT ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 (xép Năng Gù), xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, kèm theo tập E-HSMT.

E-HSMT được duyệt là căn cứ để lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Các phòng, ban thuộc Sở Xây dựng An Giang, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Sở Xây dựng (đ/b);
- Lưu: VT, QLKCHT (thhuan).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH AN GIANG

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG
Mã số thuế: 1702325297
Thời gian ký: 16-11-2026 23:44:13

Nguyễn Thanh Sang