ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LONG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Số: 20 /QĐ-QLDA-08

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Xây lắp
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình thuộc dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LONG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 9 năm 2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 01/GUQ-QLDA ngày 01 tháng 8 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-QLDA ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình;

Căn cứ Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn năm 2026-2030 trên địa bàn phường Long Bình;

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (lần 3);

Căn cứ Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-QLDA ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-QLDA ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình về việc phê duyệt dự toán các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Xây lắp thuộc dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình do Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn lập;

Căn cứ Tờ trình số 04-057/TTr-SG ngày 24 tháng 10 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp thuộc dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 21/BC-MN ngày 26 tháng 10 năm 2026 gói thầu: Xây lắp thuộc dự án Gia cố chống sạt lở các đoạn bờ bao rạch Cây Quý, phường Long Bình của Tổ thẩm định Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cơ khí Minh Ngân;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp – Quản lý công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp – Quản lý công trình xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Hành chính – Tổng hợp – Quản lý công trình xây dựng, các Phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (theo dõi, chỉ đạo);
- Phòng Chuyên môn;
- Lưu: VT, HC-TH-QLCTXD (D)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LONG BÌNH

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG LONG BÌNH
Mã số thuế: 0319515998
Thời gian ký: 27-10-2026 10:07:29

Võ Văn Đức