ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC LÝ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1653/QĐ-UBND	*Bắc Lý, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh E–HSMT gói thầu số 06: Thi công xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường ĐX.04 đi qua Đình Thọ Chương đến ĐX.01 thôn Vũ Xá

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số: 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND xã Bắc Lý về việc phê duyệt BCKTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường ĐX.04 đi qua Đình Thọ Chương đến ĐX.01 thôn Vũ Xá.

Căn cứ theo hồ sơ mời thầu do tổ chuyên gia công ty TNHH tư vấn xây dựng và môi trường Hà Nam lập gói thầu số 06: Thi công xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường ĐX.04 đi qua Đình Thọ Chương đến ĐX.01 thôn Vũ Xá;

Căn cứ báo cáo thẩm định của tổ thẩm định Công ty CP tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng Hà Nam gói thầu số 06: Thi công xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường ĐX.04 đi qua Đình Thọ Chương đến ĐX.01 thôn Vũ Xá;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xã Bắc Lý về việc phê duyệt điều chỉnh E–HSMT gói thầu số 06: Thi công xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường ĐX.04 đi qua Đình Thọ Chương đến ĐX.01 thôn Vũ Xá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E–HSMT gói thầu số 06: Thi công xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường ĐX.04 đi qua Đình Thọ Chương đến ĐX.01 thôn Vũ Xá *(nội dung điều chỉnh theo file đính kèm)*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Phòng Kinh tế xã Bắc Lý có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường ĐX.04 đi qua Đình Thọ Chương đến ĐX.01 thôn Vũ Xá đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo các quy định hiện hành trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; Phó trưởng phòng Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; *(để thực hiện)*
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, HS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quỳnh

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(kèm theo quyết định phê duyệt điều chỉnh E-HSMT của UBND xã Bắc Lý

Gói thầu số 06 thi công xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường ĐX.04 đi qua Đình Thọ Chương đến ĐX.01 thôn Vũ Xá

Nội dung:

STT	Nội dung theo HSMT	Nội dung sau khi điều chỉnh
1	**Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm** *3. Năng lực tài chính* *3.2 yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:* - Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 30/05/2025	**Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm** *3. Năng lực tài chính* *3.2 yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:* - Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 30/05/2027